

## 연구과제 제안요구서(RFP)

연구과제명	ICT기금 비R&D 사업 평가모델 및 지표 설계 연구		
제안부서	기금정책팀	과제구분	공모
연구기간	협약체결일로부터 5개월	연구비 규모	6,000만원/VAT포함
연구의 필요성	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 현행 성과관리 체계는 통합 재정사업 성과평가나 기금 준차평가 중심으로 구성되어 비R&amp;D 사업 특성을 반영한 연장평가와 신규사업 사전기획 점검이 부재함</li> <li>○ ICT기금 특성에 맞는 제도적 근거와 평가모델, 평가지표 및 환류 체계를 설계하여 예산편성 및 사업구조 개선에 활용 가능한 실행안 도출 필요</li> </ul>		
연구내용	<p><b>① 현행 평가체계 진단 및 국내외 유사사례 분석</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 통합 재정사업 성과평가와 기금 준차평가의 기능 차이 및 연계 구조 분석</li> <li>- ICT기금 비R&amp;D 사업 포트폴리오, 장기 계속사업 운영 실태 및 성과 데이터 분석</li> <li>- 해외 주요국 및 타 부처 유사 기금의 성과 평가, 운영 사례 등 심층 분석</li> </ul> <p><b>② 평가모델 및 평가지표 개발</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 계속사업 성과 점검을 위한 연장평가 지표 설계(정부 지원 적합성, 재정투입 타당성, 국민체감 성과, 포트폴리오 적절성 등)</li> <li>- 신규사업 타당성 점검을 위한 사전기획 점검 지표 설계(국정과제 연계성, 기금 부합성, 유사-중복성, 예산 투입 긴급성 등)</li> <li>- 관련 법령·지침, 재정사업 성과관리 체계 등 문헌·제도 분석 기반 지표 개발</li> </ul> <p><b>③ 평가·점검 운영모델 및 환류 체계 설계</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 평가 대상 선정 기준 및 세부 평가 절차 마련</li> <li>- 사전기획 점검과 연장평가를 연계한 '신규-운영-재검토' 전주기 운영체계 구축</li> <li>- ICT기금 운용관리 규정(고시) 개정안 도출</li> <li>- 평가 결과 기반 사업구조 개선 의사결정 체계 및 예산 반영 가이드라인 마련</li> <li>- 재정·평가·ICT 정책 전문가 자문회의, FGI, 사업 담당부서 수요조사 실시 및 개발된 모델·지표의 시범 적용을 통한 타당성 검증</li> </ul>		
연구수행자 자격요건	○ 방송·통신·전파 분야에 대한 학식·경험이 풍부하고, 관련 분야(국가 재정·정책, 방송미디어 등)에 연구경험이 있는 자(또는 기관)		
기대효과	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ ICT기금 비R&amp;D 사업에 특화된 평가·점검 체계와 제도적 근거를 마련하여 성과관리 공백 해소와 전 주기적 환류 메커니즘 완성</li> <li>○ 평가 결과를 예산편성 및 사업구조 개선(유지·조정·통합·종료)에 체계적으로 환류하여 전략적 재투자 자원 확보 및 재정 운용 효율성 제고</li> </ul>		
기타사항	○ KCA는 계약상대자와 상호간 인권존중·보호의무를 준수하고, 협력회사에 인권보호 의무 이행을 요구합니다.(국가인권위원회 사회인권과-307, 2018.8.31.)		